

FI.MA. VARIANTE AL PL VIALE INDUSTROA - VIA EL ALAMEIN - OPERE COMPENSATIVE

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA REALIZZAZIONE ROTATORIA SULLA SP 192 ALL'INTERSEZIONE CON VIA GRAVELLONA, FRAZ. PICCOLINI IN COMUNE DI VIGEVANO		
QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI A BASE D'ASTA	Oneri a carico dell'operatore	
Demolizioni	€ 14.000,00	
Deviazioni irrigue e manufatti idraulici in c.a	€ 39.000,00	
Sovrastruttura stradale rotatoria	€ 191.000,00	
Impianti ed opere di finitura	€ 91.000,00	
Oneri per adeguamento sottoservizi	€ 35.000,00	
Totale lavori soggetti a ribasso	€ 370.000,00	
Oneri di sicurezza	€ 15.000,00	
TOTALE A) LAVORI A BASE D'ASTA	€ 385.000,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Acquisizione aree *	€ 26.000,00	
<i>Totale lavori a base d'asta (A) + acquisizione aree</i>		€ 411.000,00
Spese per collaudi, verifiche, supporto al RUP	€ 5.000,00	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 18.000,00	
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE (acquisizione aree, spese per collaudi, verifiche, supporto al RUP, imprevisti e arrotondamenti)	€ 49.000,00	
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)	€ 434.000,00	

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE VIA ROCCA VECCHIA - MERCATO COPERTO		
QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI A BASE D'ASTA	Oneri a carico dell'operatore	
Importo delle opere da computo su progetto definitivo Arcivescovado	€ 253.571,95	
Manutenz. Straord. - Mitigazione acustica copertura mercato coperto	€ 70.000,00	
Totale lavori soggetti a ribasso	€ 323.571,95	
Oneri di sicurezza	€ 10.000,00	
TOTALE A) LAVORI A BASE D'ASTA	€ 333.571,95	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese per collaudi, verifiche, supporto al RUP	€ 5.000,00	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 13.500,00	
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 18.500,00	
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 352.071,95	

* Procedura di esproprio a cura dell'Amministrazione comunale
Vigevano, Integrazione 2019.05.17